



République de Guinée
Travail-Justice-Solidarité
Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank



Projet Régional de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PRDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

PRDCVR

Marché N°01/MAE/PRDCVR/GF/F/05/2023

METHODE DE PASSATION: CONSULTATION DE FOURNISSEURS

OBJET: ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES EN FAVEUR DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

Durée d'exécution :

Vingt Un (21) jours à compter de la date d'approbation du contrat

Date de signature du contrat :

Le 24 Mai 2023

SOUSSIONNAIRE RETENU				
N° LOT	NOM ET ADRESSE DU SOUSSIONNAIRE RETENU	PRIX OFFERT PAR LE SOUSSIONNAIRE RETENU	PRIX FINAL	
1	WOURODJI TECHNOLOGIE	431 950 000,00 GNF	431 950 000,00 GNF	HT
AUTRE SOUSSIONNAIRE EVALUE				
N° LOT	NOM DU (DES) SOUSSIONNAIRE(S) EVALUE(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	PRIX EVALUE DES OFFRES	
1	RHINOS MULTI SERVICES	475 000 000,00 GNF	475 000 000,00 GNF	HT
1	EGMS	459 000 000,00 GNF	459 000 000,00 GNF	HT
1	GALERIE GENERALE ET BUREAUTIQUE	501 361 000,00 GNF	501 361 000,00 GNF	HT
SOUSSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT ETE REJETEES				
N° LOT	NOM DU (DES) SOUSSIONNAIRE(S) NON RETENU(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	MOTIF(S) DU REJET	
1	NEANT	NEANT	NEANT	
2	NEANT	NEANT	NEANT	

Fait à Conakry, le 26 Mai 2023

Le Coordonnateur National

