



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB 
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 06 Octobre 2025
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026 - Financement Shari'ah
Titre de la Demande de Cotation:	L'acquisition et l'installation de groupe électrogène et d'équipements complémentaires (mobilier et matériel informatique)
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	DDC N°01/MAGEL/PDCVR/CF/F/06/2025
Mode de selection:	Consultation de Fournisseurs
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Oui
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 17 Juin 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 26 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 30 Juin 2025

Délai de soumission des offres :	Quinze (15) jours
Date d'ouverture de offres:	Quatorze (14) Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 08 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 18 Août 2025

2. Fournisseur retenu

Nom:	CGTI SARL
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Almamya, Commune de Kaloum Email: contact@cgti-guinee.com Tél : +224 624 50 50 24
Montant du Contrat:	Sept Cent Quarante Deux Millions Cent Mille Francs Guinéens (742 100 000 GNF/HT)
Date de signature du Contrat :	Le 16 Septembre 2025
Délai d'exécution du Contrat:	Trente Cinq (35) jours à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Acquisition et installation de groupe électrogène et d'équipements complémentaires

3. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	GUIMPEX SRL	Guinéenne	Almamya, Commune de Kaloum	747 450 000	747 450 000	Acceptée	Néant
2	WOULADA GOLD SARLU	Guinéenne	Minière, Commune de Dixinn	810 000 000	838 850 000	Acceptée	Néant

N.B.:

Tout fournisseur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un consultant ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 30 Septembre 2025

Ont signé:

Préparé par Le Responsable Passation des Marchés	Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National
	  PDCVR Projet de la Chaîne de Valeur du Riz Coordonnateur National Sékou DIALLO


Paul II LOUA